

FRATERNITA DEI LAICI - Arezzo.

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona-
Via Vasari 6 – Arezzo
p.i. 00182360511

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA

Oggi 9 del mese di febbraio dell'anno 2021, alle ore 11,00 nella sede dell'Ente su intestato, in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione aggiudicatrice composta dai Sigg:

Dott. Paolo Drago	Presidente
Dott. Angela Modarelli	Membro
Dott.sa Roberta Busatti	Membro

Nominata con il compito di procedere all'esame delle offerte per l'aggiudicazione dei lavori di Lavori relativi al restauro e ristrutturazione del fabbricato Il Poggiale I, Castiglion Fibocchi - Arezzo.

importo a base d'asta di Euro **€ 192.516,53**

di cui:

- a) **€ 169.739,89** per lavori veri e propri;
- b) **€ 22.776,64** per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato "in parte a corpo e in parte a misura"; i prezzi unitari, in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

PREMESSO CHE

con delibera n. 35 del 26 novembre 2020 il Magistrato dell'Ente ha dato mandato al Direttore di avviare la ristrutturazione del fabbricato Il Poggiale I mediante risorse proprie dell'Ente utilizzando i progetti redatti dall'arch. Massimo Tavanti;

con provvedimento n. 1 del 12 gennaio 2021 si è dato avvio alla procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 63 e art.36 c. 2 lettera C e decreto legge 16/07/2020;

la lettera di avviso è stata inviata a mezzo posta certificata alle ditte selezionate, ed è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente:

- 1 Italiana Appalti
- 2 Romagnoli Giancarlo sas
- 3 Impresa Edile Stradale Magini
- 4 Pecorelli Snc
- 5 Germana Costruzioni Srl



Che entro le ore 13,00 del giorno 4 febbraio 2021, termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute le seguenti offerte:

1. Impresa **Italiana Appalti** con sede in via Dante 14 Montevarchi (AR), prot. n. 174 del 26/01/2021 presente assente alla seduta;
2. Impresa **Romagnoli Giancarlo Sas** con sede in Pratovecchio, prot. n. 208 del 01/02/2021 presente assente alla seduta;
3. Impresa **Pecorelli Snc** con sede in Sansepolcro (AR) prot. n. 219 del 02/02/2021 presente assente alla seduta;
4. Impresa **Germana Costruzioni Srl** con sede in Terranuova Bracciolini(AR) prot. n. 231 del 04/02/2021 ore 9,40 presente assente alla seduta;

Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera d'invito, e che alla seduta sono altresì presenti:

- Nessuno

LA COMMISSIONE

procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti, dichiarando non ammessi i seguenti: Nessuno;

Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, ritenendo regolari tutti i plichi si procede all'apertura degli stessi al fine di esaminare la documentazione richiesta dalla lettera d'avviso. La stessa infatti prevede che nella busta principale debbano essere inserite due buste chiuse contraddistinte dalle seguenti diciture:

"A – Documentazione Amministrativa".

"B – Offerta economica"

Si procede pertanto alla apertura delle buste principale in ordine di protocollo verificando dapprima la presenza delle due buste A e B, come sopra indicato e procedendo poi alla apertura della busta A controllando il suo contenuto, lasciando chiusa l'offerta economica Busta B.

Apertura offerta n. 1 – Italiana Appalti srl

Si procede all'apertura della busta A: la commissione verifica la correttezza della documentazione presentata e ammette la ditta alla fase successiva.

Apertura offerta n.2 – Romagnoli Giancarlo Sas

Si procede all'apertura della busta A: la commissione verifica la correttezza della documentazione presentata e ammette la ditta alla fase successiva.

Apertura offerta n.3 – Pecorelli Snc

Si procede all'apertura della busta A: la commissione verifica la correttezza della documentazione presentata e ammette la ditta alla fase successiva.

Apertura offerta n.4 – Germana Costruzioni Srl

Si procede all'apertura della busta A: la commissione verifica la correttezza della documentazione presentata e ammette la ditta alla fase successiva.

Preso atto quanto sopra sulla base della documentazione presentata si procede alla verifica della documentazione disponibile su AVCPASS.


La seduta viene pertanto sospesa e rinviata al giorno successivo per l'esame della documentazione e l'apertura della busta B

La commissione fissa pertanto la data del 12 febbraio alle ore 12,00 presso la sede dell'ente, in sala aperta al pubblico, per il prosieguo delle operazioni di gara.


Copia del presente verbale sarà affisso nella sede dell'ente.

La presente seduta si chiude alle ore 12,30

Dott. Paolo Drago



Dott. Modarelli Angela



Dott. Roberta Busatti

